

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2025 № 104

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых актов города Дудинки» от 16 сентября 2025 года № 28 (332)

В соответствии с частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь постановлением Администрации города Дудинки от 25.07.2025 № 92 «О возможности заключения концессионного соглашения на условиях, предусмотренных измененным предложением о заключении концессионного соглашения и измененным проектом концессионного соглашения, с лицом, выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения, в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края», протоколом № 1 от 09.09.2025 заседания комиссии, уполномоченной на прием и рассмотрение заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения от иных лиц, в связи с отсутствием поступивших заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, Администрация города Дудинки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Заключить концессионное соглашение в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края с АО «Таймырбыт» (ИНН 2415006726), на условиях, определенных в проекте концессионного соглашения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
- 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Дудинки Подобеда В. В.

Исполняющий полномочия Главы города Дудинки

С. В. Шаронов

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Дудинки от 12.09.2025 № 104

Концессионное соглашение № в отношении объектов водоотведения, находящихся в муни города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого мун Красноярского края	 иципальной соб	
г. Дудинка	« <u> </u> »	20 г.
Администрация города Дудинки Таймырского Долгано-Нен края, действующая в интересах муниципального образования Та муниципальный округ Красноярского края, в лице исполняюще Дудинки	аймырский Долю его полномочия ании Устава,	гано-Ненецкий Главы города распоряжения
Акционерное общество «Таймырбыт», в лице	дером, с друго ноярского края - сторовича, дейс тора Краснояр председателя концессионных тем горячего в ектов таких сис 115-ФЗ «О кответствии с По	действующего й стороны, и председателя ствующего на ского края от Правительства с соглашений в одоснабжения, тем», согласно концессионных остановлением
настоящее Соглашение о нижеследующем:		

І. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счёт модернизировать имущество, состав и описание которого приведено в разделе II настоящего Соглашения (далее — объект Соглашения), право собственности, на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять предоставление услуг по водоотведению с использованием объектов Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

- 2.1. Объектом Соглашения являются отдельные объекты централизованной системы водоотведения, расположенные в г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края, находящиеся в собственности Концедента, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения и подлежащие модернизации.
- 2.2. Объект Соглашения, подлежащий модернизации, принадлежит Концеденту на праве собственности. Перечень выписок из ЕГРН, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляет Приложение № 9 настоящего Соглашения.
- 2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

2.4. Сведения о правоустанавливающих документах, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, а также сведения о составе объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, указанный в разделе II настоящего соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения, осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приёмапередачи, по форме, согласно Приложению № 6 к настоящему Соглашению.

Концедент передаёт Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

3.2. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения (далее - Иное имущество).

Состав Иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в Приложении № 1.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования иным передаваемым Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имуществом, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи.

Концедент гарантирует, что он является собственником Иного имущества, права владения и пользования, которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

- 3.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав Иного имущества.
- 3.4. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.3 настоящего Соглашения, осуществляется Концессионером.
- 3.5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.4 настоящего Соглашения, осуществляется за счёт Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
- 3.6. Незарегистрированное имущество в составе объекта Соглашения не передается. В случае выявления незарегистрированного имущества, обязанность по государственной регистрации права собственности Концендента на указанное имущество возлагается на Концедента, в срок, равный одному году с даты вступления в силу Соглашения.
- 3.7. Выявленное в течение одного года с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

IV. Модернизация объекта Соглашения

- 4.1. Концессионер обязан за свой счёт модернизировать объект Соглашения, передаваемый Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущество, состав и описание, технико-экономические показатели которого установлены в Приложении № 1, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.
- 4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
- 4.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения и иного имущества.
- 4.4. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.3 настоящего Соглашения, осуществляется за счёт Концедента.
- 4.5. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по модернизации объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.
- 4.6. Концессионер, обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом проектносметную документацию, необходимую для модернизации объекта Соглашения в срок не позднее 3-х месяцев до начала выполнения мероприятий по модернизации объектов Соглашения.

Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

- 4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации объекта Соглашения в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
- 4.8. Концессионер обязуется осуществить подготовку территории, необходимой для модернизации объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением: расчистка территории от мусора; снос и разборка ветхих сооружений; освобождение участков от деревьев и кустарников; вывоз мусора; иные необходимые мероприятия.
- 4.9. При обнаружении Концедентом несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации Концедент обязуется немедленно предупредить об этом Концессионера и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по модернизации объекта Соглашения.
- 4.10. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения с момента подписания акта приёма-передачи.
- 4.11. Концессионер обязан осуществить инвестиции в модернизацию объекта Соглашения в пределах объемов, указанных в пункте 4.12 настоящего Соглашения.
- 4.12. Предельный размер расходов на модернизацию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет **36 621,33 тыс. руб. без НДС**.

Предельный размер расходов Концессионера на модернизацию объекта Соглашения не включает плату за технологическое присоединение.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 45 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 года № 115-ФЗ, с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

Планируемый объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока его действия в соответствии с согласованными в рамках настоящего Соглашения долгосрочными параметрами в ценах 2025 года указан в Приложении № 5.

4.13. Источником финансирования являются иные собственные средства заявителя (плата

за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения).

4.14. Завершение Концессионером работ по модернизации объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

- 5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера и на которых располагается объект Соглашения и Иное имущество, не позднее:
- 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет;
- 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента постановки соответствующих земельных участков на кадастровый учет в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет.

Расходы и работы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент.

- 5.2. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия настоящего Соглашения.
- 5.3. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента данной регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.
- 5.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.
- 5.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.
- 5.6. Концессионер не вправе возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
- 5.7. Формула расчета размера арендной платы за пользование земельными участками, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера и на которых располагается объект Соглашения и Иное имущество, в течение срока действия Соглашения, определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми актами Концедента. Расчет размера арендной платы за земельные участки производится по формуле:

A = Kc x K1 x K2, где:

А - арендная плата за земельный участок в год, рублей;

Кс - кадастровая стоимость земельного участка, рублей;

К1 - коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка;

К2 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

- 6.1. Концессионер обязан использовать объект Соглашения и Иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
- 6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения, Иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, Иного имущества за исключением случаев, когда сумма

расходов на указанные действия превышает сумму расходов Концессионера, указанных в Приложение № 3.1 к настоящему Соглашению.

- 6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и Иного имущества, передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду, не допускается.
- 6.4. Прибыль, полученная Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, является собственностью Концессионера.
- 6.5. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения, в том числе за счет целевых средств Концедента, является собственностью Концедента.
- 6.6. Объект Соглашения и Иное имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объектов и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производится начисление амортизации таких объектов и имущества.
- 6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и Иного имущества несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

- 7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения и Иное имущество в срок, указанный в пункте 9.6 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременён правами третьих лиц.
- 7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому Сторонами.
- 7.3. Концессионер передаёт Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту и Иному имуществу Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения и Иного имущества Концеденту.
- 7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи.

Обязанность Концессионера по передаче Иного имущества, считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приёма-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанная в пункте 7.1 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер направил Концеденту письменное уведомление о необходимости подписания акта приёма-передачи с предложением его подписать в разумный срок.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счёт Концессионера.

Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской

Федерации.

- 8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения и Иного имущества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с момента подписания акта приёма-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения.
- 8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несёт ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
- 8.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию услуг по регулируемым ценам (тарифам).
- 8.6. Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

- 8.7. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока действия настоящего Соглашения, указан в Приложении № 5.
- 8.8. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением: безотзывную банковскую гарантию. Размер обеспечения равен 0,1% от суммы обязательств Концессионера по его расходам на модернизацию объекта Концессионного соглашения, иного имущества, и составляет 36 621,33 рублей на каждый год действия банковской гарантии.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом Концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» и другими нормативно-правовыми актами.

8.9. Концессионер обязан предоставлять потребителям льготы, установленные федеральными законами, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

ІХ. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

- 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и действует до «31» декабря 2027 г.
 - 9.2. Срок модернизации объекта Соглашения указан в Приложении №3.
- 9.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения, Иного имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
- 9.4. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения, Иного имущества течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концедентом и Концессионером акта выполненных работ.
- 9.5. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения, Иного имущества с момента подписания акта приема-передачи до «31» декабря 2027 года с целью

подготовки территории, необходимой для модернизации объекта Концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

- 9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения, Иного имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания действия настоящего Соглашения.
- 9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в течение срока действия настоящего Соглашения.
- 9.8. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением, могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

Х. Плата по Соглашению

10.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.

XI. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

- 11.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за счет собственных средств при исполнении настоящего Соглашения.
- 11.2. Регистрация прав Концессионера на указанные результаты интеллектуальной деятельности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XII. Порядок осуществления контроля за соблюдением сторонами условий настояшего Соглашения

- 12.1. Права и обязанности Красноярского края и Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
- 12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.
- 12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, согласно пункту 1.1 настоящего Соглашения.
- 12.4. Ежегодно не позднее **20 февраля** каждого года Концессионер направляет Концеденту отчет об исполнении обязательств по Соглашению за предшествующий год, а также с указанием сведений об исполнении инвестиционной программы Концессионера нарастающим итогом за прошедшие периоды действия настоящего Соглашения. Примерная форма акта об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
- 12.5. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных

настоящим Соглашением. Примерная форма акта об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.

- 12.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
- 12.7. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесённые настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.
- 12.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
- 12.9. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного Акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному Акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трёх) лет.
- 12.10. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлияет на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон

- 13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
- 13.2. Концессионер несёт ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.
- 13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения, нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 календарных дней.
- 13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.
- 13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по модернизации объекта Концессионного соглашения в течение 3 (трёх) лет с момента ввода в эксплуатацию.
- 13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
- 13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в виде штрафа в размере 10 000 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.

- 13.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа в размере 10 000 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
- 13.9. Возмещение убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону Соглашения от исполнения этого обязательства.
- 13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIV. Полномочия Третьей стороны по настоящему Соглашению

- 14.1. Третья сторона несёт следующие обязанности:
- установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделён в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Красноярского края, орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа;
- утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на модернизацию объекта Соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделён в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Красноярского края, орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа;
- возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счёт средств бюджета Красноярского края в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов, в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115-Ф3:
- иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края.
 - 14.2. Третья сторона имеет следующие права:
 - предоставление Концессионеру государственных гарантий Красноярского края;
 - иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края.

XV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по Концессионному соглашению, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, а также форс-мажорные обстоятельства (землетрясения, пожары, наводнения, или другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, или террористические акты на территории реализации концессионного соглашения, техногенные аварии, приведшие к повреждению объектов инфраструктуры, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по концессионному соглашения, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

- 15.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
- а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 14 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
- б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
- 15.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причинённых наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

XVI. Изменение Соглашения

- 16.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. №115-ФЗ. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
- 16.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. №115-ФЗ. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях Постановления Правительства РФ № 368 от 24.04.2014 г. Сторона в течение 10 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения. Обязанность по направлению на согласование изменений условий Концессионного соглашения в антимонопольный орган возлагается на Концессионера. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 2, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
- 16.3. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». В случае, если в течении срока действия Соглашения принимаются федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты или в них вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается, того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, либо существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны Концессионного соглашения исходили при его заключении.

Внесение изменений в концессионное соглашение регламентируется Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 г. № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения», далее Правила.

В том числе в соответствии с подпунктом «К» пункта 2 вышеуказанных Правил:

- при удорожании стоимости мероприятий, определенной по коммерческим предложениям:
- а) перерасчет стоимости обязательных мероприятий обоснованно необходим для актуализации цены на фактический временной период модернизации объектов Концессионного соглашения.
- предельный размер расходов Концессионера, указанный в пункте 4.12. Концессионного соглашения подлежит уточнению в случае увеличения фактической стоимости мероприятий, указанных в Приложении № 3 к Соглашению.
 - при ежегодном увеличении цен.
- изменение стоимости проведения обязательной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий за время подготовки конкурсной процедуры, а также в случае несостоявшейся конкурсной процедуры закупки.
- увеличение величины индекс-дефлятора к стоимости определенного вида работ, поскольку на момент заключения Соглашения Концессионером для расчета применялись прогнозные индекс-дефляторы согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года» (разработан Минэкономразвития России) (Приложение № 3).
 - макроэкономические изменения:
- удорожание стоимости строительных материалов и оборудования более чем на 20% за период действия настоящего Соглашения;

При принятии решений о внесении изменений в настоящее Соглашение такие изменения Стороны вправе направить на согласование в антимонопольный орган до 01 сентября текущего года.

Внесение изменений в настоящее Соглашение регламентируется Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 г. № 368 "Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения".

- 16.4. Срок реализации инвестиционных обязательств Концессионера переносится, в случае принятия Правительством Российской Федерации решения в соответствии с пунктом 21 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на срок, указанный в соответствующем решении, а при его отсутствии определяется на основании соглашения Сторон.
- 16.5. Изменение существенных условий настоящего Соглашения выполняется по согласованию с антимонопольным органом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.6. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении №2, осуществляется по предварительному соглашению Сторон и по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в области водоснабжения и водоотведения в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
 - 16.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
- 16.8. В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений и приложением проекта дополнительного соглашения.
- 16.9. Сторона, получившая предложение о внесении изменений в настоящее Соглашение, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внесения изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону.

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.

16.10. В случае необходимости изменения существенных условий настоящего Соглашения Концедент принимает решение об изменении существенных условий настоящего Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней.

После принятия Концедентом решения о внесении изменений в настоящее Соглашение Сторона, являющаяся инициатором внесения изменений в существенные условия настоящего Соглашения, подаёт в антимонопольный орган заявление на согласование изменения настоящего Соглашения в установленном Правительством Российской Федерации порядке, и информирует в письменной форме другие Стороны о результатах рассмотрения указанного заявления не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего решения антимонопольного органа.

- 16.11. Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения согласия антимонопольного органа подписывают дополнительное соглашение о внесении изменений в настоящее Соглашение.
- 16.12. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен по соглашению Сторон, не более чем на 5 (пять) лет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
- 16.13. Решение об изменении настоящего Соглашения, приводящее к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера обязан уведомить Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) либо представить Концессионеру мотивированный отказ с указанием дальнейших действий Концедента.
- 16.14. В соответствии с пп. к п. 2 Постановления правительства РФ от 24.04.2014 г. №368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения», Стороны пришли к соглашению, что основанием для внесения изменений в концессионное соглашение является увеличение стоимости мероприятий, указанных в Приложении №3 настоящего Соглашения по следующим причинам:
 - увеличение стоимости строительно-монтажных работ;
 - увеличение стоимости работы машин и оборудования;
 - увеличение стоимости приобретения материалов и оборудования;
- 16.15. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVII. Прекращение Соглашения

- 17.1. Настоящее Соглашение прекращается:
- а) по истечении срока действия;
- б) по соглашению Сторон;
- в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
- г) на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
- 17.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.
- 17.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
- а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков модернизации, объекта Соглашения по вине Концессионера;

- б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
- в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;
- г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;
- д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативно-правовых актов;
- е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных настоящим Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по водоотведению.
- 17.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
- а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.3 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
- б) передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения) в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания акта приёма-передачи объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;
- 17.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по модернизации объекта Соглашения осуществляется в объёме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счёт выручки от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учётом установленных надбавок к ценам (тарифам) в течение одного года с момента расторжения настоящего Соглашения.

XVIII. Разрешение споров

- 18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
- 18.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
- 18.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Судах Российской Федерации.

XIX. Размещение информации

19.1. Настоящее Соглашение за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации — www.torgi.gov.ru, и размещению на официальном сайте Концедента - https://taimyr24.gosuslugi.ru/ в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

ХХ. Заключительные положения.

- 20.1. Сторона, изменившая своё местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим Сторонам в течение 10 календарных дней со дня этого изменения.
- 20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трёх подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один экземпляр

для Концессионера, один экземпляр для Красноярского края.

- 20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключённые как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
 - 20.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:

Приложение № 1 — состав, описание, технико-экономические показатели объекта Соглашения и иного имущества;

Приложение № 2 — значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера;

Приложение № 3 — задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 45 Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-Ф3 «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий;

Приложение № 4 – плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности Концессионера;

Приложение № 5 – объем валовой выручки, получаемой Концессионером, в рамках реализации Соглашения;

Приложение № 6 – форма акта приема-передачи объекта Соглашения и иного имущества;

Приложение № 7 — форма акта об исполнении Концессионером мероприятий, предлагаемых Концессионным соглашением;

Приложение № 8 – Порядок возмещения расходов Концессионера.

Приложение № 9 – Перечень выписок из ЕГРН, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, Иное имущество.

XXI. Подписи, адреса и реквизиты Сторон

Концедент:	Концессионер:	Третья сторона:
Муниципальное образование	Акционерное общество	Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий	«Таймырбыт»	
муниципальный округ		
Красноярского края		
647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35; Тел./факс: 8 (391-91)-5-09-64. ИНН 8401011371 КПП 840101001 ОГРН 1058484026468 от 14.12.2005 г, УФК по Красноярскому краю (Администрация города Дудинки л/сч 04193012210) Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001 Р/сч. 03100643000000011900.	647000, Российская Федерация, Красноярский край, Долгано- Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова 14 тел/факс 8 (391)-915-87-01; е-mail: taymirbit@mail.ru ОГРН 1058484016645 ИНН 8401011170 КПП 840101001 Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк р/с 40702810131160145162 г.Красноярск к/с 301018108000000000627	Первый заместитель Губернатора Красноярского края - Председатель Правительства Красноярского края
	БИК 040407627	
/А.В. Членов/ М.П.	/И.И. Джураев/ М.П.	/С.В. Верещагин/ М.П.

Прилож	ение № 1
к Конце	ссионному соглашению №
в отнош	ении объектов водоотведения
от «»	2025 года

Состав, описание и технико-экономические показатели объекта Соглашения и Иного имущества

							ъ,				Описан	ие и технико-экономически	е показатели				
Nº	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Год завершения строительства	Дата ввода в эксплуатац.	Протяженность м (площадь кв.м) этажность	Балансовая стоимость, руб.	Начальная/ Остаточная/ Восстановительная стоимость, руб. (при наличии сведений)	Реквизиты правового акта, документа или акта о государственной регистрации вещных прав	Основные технические характеристики. Материал исполнения объекта. Процент износа	Сведения об аварийности	Мероприятия по ремонтам (наименование и дата производства)	Описание оборудования (при наличии)	Диаметр трубопровода	Способ прокладки	Процент износа	Фактическое состояние, возможность (пригодность) к эксплуагании	Срок эксплуатации объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					ı				Объект Соглашени	я	Į.						
1	Канализационная станция (КНС-1 БИС)	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Бегичева	1990	Данные отсутствуют	221 кв.м.	18 564 308,00	0,00	Кадастровый номер: 84:03:0000000:339 Регистрация права собственности №24-24-37/006/2010-308 25.06.2010 Дата присвоения кадастрового номера: 05.12.2010	Число этажей -1, фундамент - ж/б, наружние и внутренние стены - кирпич, перегородки - кирпич, перекрытие чердачное - ж/б плиты, крыша - совмещенная, полы - бетон, оконные проемы - двойные, остекленные, глухие, дверные проемы - покраска, побелка, подключено отопление, канализация, водопровод,	Без аварий		Основное оборудование:				Пригодно	35

электричество, телефон, процент износа - 70%	азмие в от	Отсутствует	Отсутствует	40	
	то от то о	Отсутствует	Отсутствует	40	
	пором по погружной фекальный насос (ГНОМ 550/14) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	12	
	Вентиляционный агрегат вытяжной №1 (Ц-4-70 (1МВ-3- 20022)) - 1	Отсутствует	Отсутствует	66	
	Вентиляционный агрегат вытяжной №2 (Ц-4-70 (1МВ-3- 20022)) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
	Вентиляционный агрегат приточный (Ц-4-70 (1MB-3- 200022)) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	

				Электроталь №1 (Т10332 (КЦ 120М6)) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Электроталь №2 (ТЭ 200-53120- 01У2 (АСВ 2-31-4 МАО)) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Запорная арматура (диаметр 600 мм) - 2 шт	Отсугствует	Отсутствует	66	
				Запорная арматура (диаметр 350 мм) - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Запорная арматура (диаметр 300 мм) - 5 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Прочее оборудование (Панельная станция управления):				
				Автомат 400А - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Автомат 180А - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	

						-		
				Автомат 160А - 5 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Автомат 50А - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Автомат 25А - 6 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Автомат 500А - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Выключатель АП50-25А - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Контактор КТ-6033Б-УЗ - 5 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Ключ управления УА-5404-С262- У2 - 6 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	
				Кнопка управления ПКЕ 212-2У3 - 11 шт	Отсутствует	Отсутствует	66	

		Рубильник ЯРП-250 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	66
	Замена 2000 год	Реле управления РОС-301 - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	50
		Понижающий трансформатор ЯТП 220/36 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	66
		Щит освещения ЩО-6 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	66
		Прочее электрооборудование:			
		Кабельная линия АВВГ 3*70+1*25 мм2 - 80м	Отсутствует	Отсутствует	75
		Кабельная линия АВВГ 4*4 мм2 - 20м	Отсутствует	Отсутствует	75
		Кабельная линия КГХЛ 4*6 мм2 - 10м	Отсутствует	Отсутствует	75

												Кабельная линия 4*70 мм2 - 30м Кабельная линия АВВГ 4*4 мм2 - 2м Кабельная линия АВВГ 4*6 мм2 - 25м	Отсутствует Отсутствует	Отсутствует Отсутствует	75 75		
		он, г.										Основное оборудование:					
	Ж	муниципальный рай							Число этажей - 4, фундамент - ж/б сваи, стены - кирпич, перегородки - кирпич, перекрытия - ж/б плиты,			Конвейер ленточный 5050-80 (4A) - 1 шт	Отсутствует	Огсутствует	65		
2	Здание Очистных сооружений	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Газовая, д.24	Данные отсутствуют	Данные отсутствуют	6263,4 M2	75 435 027,00	00'0	Кадастровый номер: 84:00:0000000:363 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/001/2010-589 08.04.2010	крыша совмещенная, полы - бетон, двп, керамическая плитка, цемент, оконные проемы - двойные, двухстворчатые, металлические ворота, внутреннаяя отделка - покраска, побелка, обои, керамическая плитка, подключено отопление,	Без аварий	замена 1990	Электронасосный агрегат №59 (СМ-100-65-200/2 (ВАО71-2УЗ)) - 1 шт	OTCYTCTBYET	теунствует	64,81	Пригодно	40
		Красноярский край, Таѐ							канализация, водопровод, электричество, вентиляция, телефон. Процент износа - 65%		замена 2004	Электронасосный агрегат №60 (СМ-100-65-200/2 (АММ180М2УЗ)) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	38,89		

			замена 2006	Электронасосный агрегат №1 (СМ 100-65-200a (5АМХ180М2УЗ)) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	35,19
			замена 2006	Электронасосный агрегат №2 (СМ- 100-65-200a (5АМХ180М2УЗ) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	35,19
				Вентиляционный агрегат № 122 (YKC-S-45-GSF4H1) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	65
				Вентиляционный агрегат ВЦ4-75- 3,15 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	65
		-	Ремонт металлоконструкций скребка 2024 год	Скребковая тележка №1 (4A100L6УЗ (4A80) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	65
				Скребковая тележка №2 (4A100L6УЗ (4A80) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	65
				Скребковая тележка №3 (4А100L6УЗ (4А80) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	65

	Горизонтальный отстойник №1, №2, №3 - 3 шт	Отсутствует	Отсутствует	65
замена 1989	Электронасосный агрегат №93 (СМ-100-65-250/4 (4АМ16084У3) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	66,67
замена 2006	Электронасосный агрегат №94 (СМ 100-65-200/2 (4АМ200м2УЗ))	Отсутствует	Отсутствует	35,19
	Контактные резервуары №1, №2 - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	65
	Воздуховоды к контактным резервуарам с запорной арматурой (ду219-4м, ду159-24м, ду76-8,4м) - 36,4 м	Отсутствует	Отсутствует	65
	Аэрокселаторы №1, №2 - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	65
	Распределительная чаша аэрокселаторов - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	65
	Воздуховоды (перфорированные трубы и стояки) с запорной арматурой (ду50) - 111,8м	Отсутствует	Отсутствует	65

		Воздуховоды (перфорированные трубы и стояки) с запорной арматурой (ду80) - 232,8м	Отсутствует	Отсутствует	65
		Воздуховоды (перфорированные трубы и стояки) с запорной арматурой (ду100) - 110,4м	Отсутствует	Отсутствует	65
		Воздуховоды (перфорированные трубы и стояки) с запорной арматурой (ду150) - 40м	Отсутствует	Отсутствует	65
	замена 2015	Вентиляционный агрегат №128 (BP-86-77 №125) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	18.52
	замена 2023	ОГШ-502К-11 (5А180М4У3) - 1 шт	Отсутствует	Отсугствует	5
	замена 2015	Вентиляционный агрегат №126 (ВР-86-77М №10.0) - 1 шт	Огсутствует	Отсутствует	18,52
	замена 2014	Вентиляционный агрегат №127 (ВР-86-77 №10,0) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	20,7
	замена 2000	Вентиляционный агрегат (теплозавеса №3) - ВЦЕ 4-70-3 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	46,3

		Вентиляционный агрегат №130 (Ц14-43 (АИР132М4) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	65	
		Вентиляционный агрегат №131 (ВЦ4-70-3) - 1 шт	Огсутствует	Отсутствует	65	
		Вентиляционный агрегат №132 (ВЦ4-70-3) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	65	
		Вентиляционный агрегат №133 (Ц14-43 (АИР132М4) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	65	
		Вентиляционный агрегат №124 (ВЦ-4-70-10) - 1 mO	Отсутствует	Отсутствует	65	
		Вентиляционный агрегат №122 (YKC-S-45-GSF4H1) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	65	
	замена 2015	Вентиляционный агрегат №128 (ВР-86-77 №125) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	18.52	

Section Sect		
100 100	от о	65
Copynamic arrayer And - Vermail Not Agoustine arrayer And - Vermail Not Agoustine arrayer And - Vermail Not Agoustine arrayer and Vermail Ago Vermail Ago Vermail Ago Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Ago Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Vermail Ago Vermail Verm	Отсутствует Отсутству Отсутствует Отсутству Отсутст	16.67
Сооружение для хранения гиполоритя нагрия №2. Учетный №72 (АДР фиценовым в 25.9) - 1 иг Хлюропровод с усыническими учетрействани. Учетный №73 (м) 25.50 - 86.59а Злюктронасосный агрегат №45. Учетный №74 (X 100.65-200-K-CД У2 (АИР 200М2 у2) - 1 шт О Злюктронасосный агрегат №44. Учетный №75 (X 50.32.12.5-ДС УХЛА (АИР 10082 У1) - 1 шт О Злюктронасосный агрегат №44. Учетный №75 (X 50.32.12.5-ДС УХЛА (АИР 10082 У1) - 1 шт	3амен 2015 вначины жананды адамен ты	18.52
Xаоропровод с техинческими устройствами. Учетный №73 (ду 25-50) - 86,59м	Сооружение для хранения гипохлорита натрия №1. Учетный №71 (Армированная железобетонная емкость 85м³) - 1 пт	65
Электронасосный агрегат №45. Учетный №74 (Х 100-65-200-К-СД У2 (АИР 200М2 у2) - 1 шт Электронасосный агрегат №44. Учетный №75 (Х 50-32-125-Д-С УХЛ4 (АИР 10082 У1) - 1 шт 25.93	Сооружение для хранения гипохлорита натрия №2. Учетный №72 (Армированная железобетонная емкость 85м²) - 1	65
ПО В Электронасосный агрегат №44. Учетный №75 (X 50-32-125-Д-С УХЛ4 (АИР 10082 V1) - 1 шт ОООООООООООООООООООООООООООООООООО	Хлоропровод с техническими устройствами. Учетный №73 (ду 25-50) - 86,59м ДО О	65
	Электронасосный агрегат №45. Учетный №74 (X 100-65-200-К-СД У2 (АИР 200М2 у2) - 1 шт	65
Иное оборудование:		25.93
	Иное оборудование:	

		Электронасосный агрегат №1 (3В- 4/25) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	65
		Электронасосный агрегат №2 (3В- 4/25) - 1 шт	Огсутствует	Отсутствует	65
	замена 1995	Электронасосный агрегат №112/2 (сетевой) К100/65/200 (4AM160CУ2) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	55.56
	замена 2019	Электронасосный агрегат №115 (подпиточный)ВКС 2/26 (A02) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	11,11
	обмуровка котла 2024 год	Котел №1 - ВВД-1,8 - 1 шт	Отсутствует	Огсутствует	75
	обмуровка котла 2024 год	Котел №2 - ВВД-1,8 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75
	обмуровка котла 2024 год	Котел №3 - ВВД-1,8 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75

	ī	 	1	1	Τ			T			ı	
								Горелки газомазутные ГМГ-1,5М котла ВВД-1,8 ст.№1 (без заводского номера) Позиции ГМГ 1-1; 2-1. Учетный №46 - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
								Горелки газомазутные ГМГ-2М котла ВВД-1,8 ст.№2 (без заводского номера) Позиции ГМГ 1-2; 2-2. Учетный №47 - 2 шт	Огсутствует	Отсутствует	75	
								Горелки газомазугные ГМГ-1,5М котла ВВД-1,8 ст.№3 (без заводского номера) Позиции ГМГ 1-3; 2-3. Учетный №48 - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
								Газопровод и газовое оборудование к котлам ВВД-1,8 ст. №1,2,3 (внутренние газопроводы низкого давления). Учетный №49 (ду219—11,8; ду159—16,5; ду108—17,4; ду38—6,6; ду25—28,5) - 80,8м.	Отсутствует	Отсутствует	75	
							замена 2017	Регулятор давления универсальный (РДУК2-50-35) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	35	
								Предохранительный запорный клапан (ПКН-50) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
								Предохранительный сбросной клапан (ПСК-50Н) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
								Фильтр газовый волосяной. Учетный (ФГ-80)-1 шт	Отсутствует	Огсутствует	75	

		замена 2016	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем. 30с99нж - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	16,67
		замена 2016	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем. 30с64нж - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	16,67
		замена 2016	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем. 30с99нж - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	16,67
		замена 2016	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем. 30с64нж - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	16,67
		замена 2016	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем. 30с15нж - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	16,67
		замена 2016	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем. 30c64нж - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	16,67
		замена 2016	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем. 30с15нж - 1 ш	Отсутствует	Отсутствует	16,67
		замена 2016	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем. 30с64нж - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	16,67

	замена 2016	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем. 30c41нж - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	16,67
		Автомат 40А - 2 шт	отсутствует	отсутствует	75
		Автомат 300А - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75
		Автомат 160А - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	75
		Выключатель АП-50-16А - 3 шт	Отсутствует	Отсутствует	75
		Выключатель АП-50-10А - 3 шО	Огсутствует	Отсутствует	75
		Выключатель АП-50-40А - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75
		Автомат 4А - 10 шт	Отсутствует	Отсутствует	75

				Автомат 10А - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Автомат 2,5А - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Автомат 1,6А - 10 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Автомат 16А - 7 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Автомат 100А - 3 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Автомат 50А - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Автомат 100А - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Автомат 160А - 7 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	

 		T	1					1	
					Пускатель ПМЕ-112 - 39 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
					Реле РНПП-311 - 26 шт	Отсутствует	Огсутствует	75	
					Автомат 16А - 7 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
					Автомат 50А - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
					Автомат 1,6А - 6 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
					Автомат 4А - 8 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
					Автомат 40А - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
					Автомат 10А - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	

				Автомат 2,5А - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Автомат 160А - 10шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Автомат 100А - 4 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Автомат 32А - 10 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Автомат 6А - 1 шт.	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Пускатель ПМЕ-112 - 16шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Пускатель ПМЕ-113 - 12 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				Пускатель ПАЕ-512 - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	

					Пускатель ПМЕ-114 - 4 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
					Пускатель ПМЕ-211 - 7шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
					Пускатель ПМЕ-212 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
					Пускатель ПАЕ-412 - 9 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
				2015год замена 1 шт.	Счетчик электрической энергии «Меркурий»230AM03 - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	18,52	
					Трансформатор тока ТПШ-0,66- 1000/5А - 6 шт	Отсутствует	Огсутствует	75	
				2014 год замена - ввод № 1, 2010 год замена ввод № 2	Автоматический выключатель (ввод №1, ввод №2, в вод №2, к-1000 А - 2 шт	Огсутствует	Отсутствует	20,37	

		Щит 3 ШР - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75
		Рубильник ЯРЛ - 250 - 8 шт	Отсутствует	Отсутствует	75
		Автоматический выключатель 160А - 7 шт	Отсутствует	Отсутствует	75
		Кабельная линия 0,4кВт АВРБГ, 3×35 + 1×16 - 400м	Отсутствует	Отсутствует	75
		Разъеденитель (ВН-1, ВН-2) - 2 шт	Отсутствует	Отсугствует	75
		Предохранитель ПК 50А - 6шт	Отсутствует	Огсутствует	75
		Секция шин - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	50
	замена 2020	Трансформатор силовой №1 ТМФ 400/6/0,4-74У1 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	16,67

		Трансформатор силовой №2 ТМФ- 400/6-У1 Д/Үн-11 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	75	
	кан ремонт	Кабельная линия 6кВ 3×120мм² - 660	Отсутствует	Отсутствует	5	
		Кабельная линия АВВГ 4*16 мм2 - 70м	Отсутствует	Отсутствует	65	
		Кабельная линия ВВГ нг 5*4 мм2 - 50м	Отсутствует	Отсутствует	65	
		Кабельная линия АВВГ 3*25мм²+1*16 мм2 - 70м	Отсутствует	Отсутствует	65	
		Кабельная линия АВВГ 4*35 мм2 - 50м	Отсутствует	Отсутствует	65	
		Кабельная линия АВВГ 4*16 мм2 - 60м	Отсутствует	Отсутствует	65	
		Кабельная линия АВВГ 4*10 мм2 - 70м	Отсутствует	Отсутствует	65	

	Кабельная линия АВВГ 4*35 м 30м	Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия АВВГ 4*35 м 20м	Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия АВВГ 4*25 м 40 м	Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия КГХЛ 4*95 м 100м	г. Отсутствует	отсутствует	65	
	Кабельная линия АВВГ 4*35 м 120м	г. Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия АВВГ 4*10 м 100м	Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия АВВГ 4*10 м 30м	Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия АВВГ 4*10 м 60м	Отсутствует	Отсутствует	65	

	Кабельная линия АВВГ 4*16 мм2 - 35м	Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия АВВГ 4*10 мм2 - 40м	Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия АВВГ 4*50 мм2 – 80	Огсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия АВВГ 4*25 мм2 - 50м	Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия ВВГ нг 5*6 мм2 - 230м	Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия КВВГ нг 18*2,5 мм2 - 180м	Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия АВВГ 4*35 мм2 - 150м	Отсутствует	Отсутствует	65	
	Кабельная линия АВВГ 4*35 мм2 - 200м	Отсутствует	Отсутствует	65	

Кабельная линия АВВГ 4*70 мм2 - 70м	Отсутствует	Отсутствует	65
Кабельная линия АВВГ 4*6 мм2 - 20м	Огсутствует	Отсутствует	65
Кабельная линия АВВГ 4*25 мм2 - 150м	Отсутствует	Отсутствует	65
Кабельная линия АВВГ 4*6 мм2 - 100м	Отсутствует	Отсутствует	65
Кабельная линия АВВГ 4*6 мм2 - 100м	Отсутствует	Отсутствует	65
Кабельная линия АВВГ 4*35 мм2 - 50м	Отсутствует	Отсутствует	65
Кабельная линия КГХЛ 4*6 мм2 - 35м	Отсутствует	Отсутствует	65
Кабельная линия АВВГ 4*6 мм2 - 70м	Огсутствует	Отсутствует	65

									Число этажей - 2, тип			Основное оборудование:					
3	Главная канализационная насосная станция г. Дудинки	Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, №23	Данные отсутствуют	2013	490,3 кв.м	240 534 091,76	0,00	Кадастровый номер: 84:03:0000000:5981 Дата присвоения кадастрового номера:03.10.2014 Регистрация права	этажей - надземный, подземный, фундамент - железобетонные сваи, наружние и внутренние стены - стальной каркас, металлические, отделочный слой - панели, перегородки - каменные, кирпичные, междуэтажное перекрытие - ж/б плита, перекрытие подвальное -	Без аварий		Электронасосный агрегат фекальный №1 с запорной арматурой СД 450/95-2 (6А3558-4У3) - 1 шт	Огсутствует	Огсутствует	30	Пригодно	12
	Главная канализационная	Красноярский край, г. Ду	Данные о	20	490,	240 53	Ó	собственности № 84:03:0000000:5981-24/101/2020-3 25.11.2020 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	ж/б плита, кровля металлическая, полы - бетонные, кератические, оконные проемы - стеклопакет, дверные проемы - дерево, метал, внутренняя отделка - улучшенная, подключено отопление, канализация, водопровод,	Без г	замена электродвигателя 2024	Электронасосный агрегат фекальный №2 с запорной арматурой СД 450/95-2 (6A3558- 4Y3) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	10	При	
									водоснабжение, электричество. Процент износа - 30%		замена электродвигателя 2023	Электронасосный агрегат фекальный №3 с запорной арматурой СД 450/95-2 (6A155S- 4У3 - 1 шт	Отсутствует	Огсутствует	20		
												Электронасосный агрегат фекальный №4 с запорной арматурой СД 450/95-2 (6A155S- 4У3) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30		

 	 1	 1	1	1	1	T				
						Электронасосный агрегат фекальный №5 с запорной арматурой СД 450/95-2 (6A155S-4V3) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
						Решетка дробилка №1 РД-600 (НБ 106 У2) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
						Затвор щитовой с электроприводом №1 ЗЩ-Б- 900*1200 (AOC 22-4УЗ) - 1 ш	Отсутствует	Отсутствует	30	
						Решетка дробилка №2 РД-600 (НБ 106 У2) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
						Затвор щитовой с электроприводом №2 ЗЩ-Б- 900*1200 (AOC 22-4УЗ) -1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
						Вентагрегат с радиальным вентилятором №5 выт. №25 ВР 80-75-2,5.1 (АИР90L4) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
						Вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором №5 выт. №26 ВР 80-75-2.5.1 (4А90L4) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
						Вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором №6.3 выт. №28 ВР 80-75-6.3 (4AMA100L) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	

	Вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором №4 и воздухонагревательным калорифером 3-х рядным, 4-х ходовым (теплозавеса) №4 ВР 80-75-2,5.10 (АИР71А4) (ТРВВ-5УХЛ) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
	Вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором № 4 и воздухонаг ревательным калорифером 3-х рядным, 4-х ходовым (теплозавеса) № 3 ВР80-75-2.5.1 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
	Установка вентиляционная приточная (теплообменник рекуперативный №1,2; циркуляционный насос DAB BRM 60/50; калорифер WWN 50-25; вентилятор RK500*250Di; привод воздушных заслонок GCA 321) ANR 12/K1U/P1/A1/3P63R - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
	Насос центробежно-вихревой ЦВК 4/112 (4АМ180С2УЗ) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
	Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный №1, 2, 3, 4, 5 (ду300) - 5 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
	Затвор поворотный дисковый с электроприводом №11,№14,№16,№17,№19,№21,№24 ду600 (АОПС2-214УЗ) - 7 шт	Отсутствует	Отсугствует	30	
	Затвор поворотный дисковый с электроприводом №33 ду600 (АОПС2-214УЗ) - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	

	 				,			
				Электроталь 1т ТЭ-100-5210-1РОЗ - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	30	
				Кран-балка 2т ТУ3157.046.00212400-98 - 1 шт	Отсутствует	Огсутствует	30	
				Вентиляционный агрегат VKC-S- 45-GSF4H1VSG-R - 1 шт	Огсутствует	Огсутствует	30	
				Иное оборудование:				
				Силовой трансформатор №1, №2 TC-1000/6/0,4 (РУ 6кВт) - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	40	
				Выключатель нагрузки ввода №1, №2 ВН-16 (РУ 6кВт) - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	
				Высоковольтный разъединитель РВ-6 (РУ 6кВт) - 1 шт	Огсутствует	Отсутствует	60	
				Кабельная линия 6кВт ААБл (Б) 3×120мм² -500 м	Отсутствует	Огсутствует	48	
				Автомат 2000А - 3 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	

 1	T	 	 -	1	1	1	1	1				
								Разъеденитель Р-3545 - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	
								Счетчик электрической энергии «Меркурий»230АМ03 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	40	
								Счетчик электрической энергии Энергомера ЦЭ68 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	40	
								Трансформатор тока ТТИ-125- 0,66-2000/5A - 6 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	
								Плавный пуск PSTX 470-600-70 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	
								Плавный пуск 1SFA8940+6R7000 - 4 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	
								Автомат 630А - 5 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	
								Автомат 6,3А - 7 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	

	1	T	1	1			1	ı	
					Автомат 16А - 6 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	
					Автомат 80А - 3 шт	Отсутствует	Огсутствует	60	
					Автомат 160А - 8 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	
					Автомат 63А - 2 шт	Отсутствует	Огсутствует	60	
					Автомат 100А - 2 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	
					Пускатель ПМА-4202 - 6 шт	Отсутствует	Огсутствует	60	
					Пускатель ПКЛ-22М - 38 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	
					Пускатель КМИ-22510 - 5 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	

					-			
				Рубильник ЯРП 0,25 220/36 - 1 шт	Отсутствует	Отсутствует	60	
				Трансформатор понижающий ЯТП-220/36 - 3 шт	Огсутствует	Отсутствует	48	
				Кабельная линия АВВГ 4*150 мм2 - 430м	Отсутствует	Отсутствует	48	
				Кабельная линия ВВГ 4*10 мм2 - 80м	Отсутствует	Отсутствует	48	
				Кабельная линия ВВГ 4*4 мм2 - 150м	Отсутствует	Отсутствует	48	
				Кабельная линия ВВГ 4*2,5 мм2 - 200м	Отсутствует	Отсутствует	48	
				Кабельная линия ВВГ 4*1,5 мм2 - 850м	Отсутствует	Отсутствует	48	
				Кабельная линия ВВГ 3*1,5 мм2 - 430м	Огсутствует	Отсутствует	48	

	Кабельная линия ВВГ 3*2,5 мм2 - 250м	Огсутствует	Отсутствует	48	
	Кабельная линия ВВГ 5*1,5 мм2 - 200м	Огсутствует	Отсутствует	48	
	Кабельная линия ВВГ 5*2,5 мм2 - 30м	Огсутствует	Отсутствует	48	
	Кабельная линия ВВГ 5*4 - 25м	Отсутствует	Отсутствует	48	
	Кабельная линия ВВГ 5*6 мм2 - 60м	Отсутствует	Отсутствует	48	
	Кабельная линия ВВГ 5*10 мм2 - 130м	Отсутствует	Отсутствует	48	
	Кабельная линия ВВГ 5*16 мм2 - 60м	Отсутствует	Отсутствует	48	
	Кабельная линия КВВГ 7*1 мм2 - 440м	Отсутствует	Отсутствует	48	

												Кабельная линия КВВГ 10*1 мм2 - 990м	Отсутствует	Отсутствует	48		
												Кабельная линия КВВГ 14*1 мм2 - 104м	Отсутствует	Отсутствует	48		
												Кабельная линия ПВ 3*1,5 мм2 - 500м	Отсутствует	Отсутствует	48		
												Кабельная линия ПВ 3*2,5 мм2 - 300м	Отсутствует	Отсутствует	48		
												Кабельная линия ПВ 3*2,5 ж/з мм2 - 100м	Отсутствует	Огсутствуег	48		
									Иное имущество								
	торная ГКНС	кий Долгано- он, г. Дудинка, № 3,4						Кадастровый номер: 84:00:0000000:227					ду400 мм- 1409,50м				40
1	Сооружение Канализация напорная ГКНС	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, район очистной станции, магистраль № 3,4	1985	1985	3540 м.	3 803 354,00	0,00	Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-789 29.12.2008	Сталь, ду400 мм-3540м, фундамент - вид опор - трубопроводные отдельностоящие, свайные, стальные, процент износа - 39,82	Без аварий	Кап. ремонт 2010	Отсутствует	ду400 мм- 146,5м	Надземный	39,82	Пригодно	15
	Сооружение	Красноярски Ненецкий мун стан						Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.			Кап. ремонт 2011		ду400 мм- 630м				14

											Кап. ремонт 2012		ду400 мм- 501м				13
											Кап. ремонт 2013		ду400 мм- 853м				12
	-гкнс	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, Магистраль № 1,2											2ду400 мм – 529,5м				40
	Сооружение Канализационная напорная КНС1 БИС-ГКНС	но-Ненецкий мун , № 1,2				0		Кадастровый номер: 84:00:0000000:228 Дата присвоения кадастрового	Сталь, ду400 мм, 2067м,		Кап. ремонт 2018		2ду400 мм - 3689м				7
2	лгизационная наг	иймырский Долгг г. Дудинка Магистраль №	1985	1985	2067 м.	1 106 233,00	00,00	номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24- 24-37/006/2008-788 29.12.2008 Выписка из ЕГРН от	трубопровод из стальных труб, фундамент состоит из отдельностоящих свайных стальных опор, процент износа - 25,62%	Без аварий	Кап. ремонт 2019	Отсутствует	2ду400 мм - 200м	Надземный	25,62	Пригодно	6
	Сооружение Кан	гоярский край, Та						20.03.2025 г.			Кап. ремонт 2020		2ду400 мм – 313,5м				5
		Россия, Красн									Кап. ремонт 2021		2ду400 мм - 256м				4

											Кап. ремонт 2022		2ду400 мм - 279м				3
											Кап. ремонт 2024		2ду400 мм - 100м				1
	центральной	кий Долгано- рн, г. Дудинка, 0						Кадастровый номер: 84:00:0000000:229	Сталь, ду150мм - 1547м, ду150-200м, вид трубопровода -				ду150 мм - 1547м	Подземный			48
3	? - Трубопровод центральной канализации № 1	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Островского, 20 район жилого дома	1977	1977	1747 м.	2 433 060,00	0,00	Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-787 29.12.2008	трубопровод, коллектор канализации желехобетонный, опора для трубопровода - стальная, вентиляционные	Без аварий		Отсутствует	ду150 мм- 169,5м	Подземный	75	Пригодно	48
	Сооружение	Красноярскиі Ненецкий мун ул						29.12.2008 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	устройства, смотровые люки, решетки чугунные, лестницы стальные. Процент износа - 75%		кап ремонт 2012		ду150 мм- 30,5м	Надземный			13

4	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 2	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, район д/с "Льдинка"	1979	1979	295 м.	320 569,00	00'0	Кадастровый номер: 84:00:00000000:230 Дата присвоения кадастрового номера: 26.22.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-786 29.12.2008 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	Сталь, ду150мм-295м, вид трубопровода - трубпровод, коллектор канализации, теплоизоляция трубопроводов - оберточная. Конструкция канализации - коллектор канализационный, опоры для трубопроводов стальные. Процент износа - 75%	Без аварий	Отсутствует	ду150 мм- 295м	Подземный	75	Пригодно	46
	д центральной <u>16</u> 3	аймырский иципальный гроителей, д.1 пома				0		Кадастровый номер: 84:00:0000000:231 Дата присвоения	Сталь, ду300мм-303м, ду200мм-30м, ду150мм- 1103м, вид трубопровода			ду300 мм- 303м,	Подземный	75		
5	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 3	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Строителей, д.1 район жилого дома	1989	6861	1436 м.	1 494 175,00	00,00	кадастрового номера: 26.11.2013 регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-785 29.12.2008 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	1103м, вид труоопровода - трубопровод, коллектор канализации, теплоизоляция трубопроводов - оберточная. Процент износа - 75%	Без аварий	Отсутствует	ду200 мм- 30м,	Подземный	75	Пригодно	36

													ду150 мм- 1103м	Подземный	75		
		:а, ул. Щорса,											ду325 мм- 295м	Канальный			34
	. № 4	район, г. Дудинк									кап ремонт 2011		ду325 мм- 197м	Наружный			14
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 4	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса, д.39 район жилых домов						Кадастровый номер: 84:00:0000000:232 Дата присвоения	Сталь, ду325мм-620м, ду200мм-370м, ду150мм-343м, вид трубопровода трубопровод, коллектор канализации, теплоизоляция -		кап ремонт 2013		ду325 мм- 128м	Наружный			12
6	провод централь	лгано-Ненецкий 39 район жилых д	1991	1991	1333 м.	1 339 868,00	00,00	кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-784 29.12.2008	оберточная, конструкция канализации - коллектор канализационный, материал конструкции - железобетонный, фундамент - вид опор -	Без аварий		Отсутствует	ду200 мм-50м	Наружный	48,91	Пригодно	34
	ооружение Трубо	, Таймырский До						Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	трубопроводные отдельностоящие, тип - свайные, материал опор - стальные, деревянные, Процент износа - 48,91%		кап ремонт 2011		ду200 мм- 320м	Наружный			14
	ပိ	ноярский край,											ду150 мм- 307м	Наружны й			34
		Россия, Крас									кап ремонт 2011		ду150 мм-36м	Наружный			14

	ации № 5	Долгано-Ненецкий цинка, айон жилых домов							Сталь, ду200мм-225м,				ду200 мм- 203м	Надземный			38
7	Сооружение Трубопровод центральной канализации №	кий Ду, 29 р	Данные отсутствуют	Данные отсутствуют	718 м.	666 130,00	0,00	Кадастровый номер: 84:00:0000000:233 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-	ду150мм-493м, вид трубопровода - трубопровод, теплоизоляция трубопроводов - оберточная, прочие элементы - переход в стальных футлярах,	Без аварий	кап ремонт 2014	Отсутствует	ду200 мм-22м	Подземный	75	Пригодно	11
	ние Трубопровод	Россия, Красноярский край, Таймырс муниципальный район, г ул. Дудинская, д.23 до ул. Щорса, д.	Данные	Данные	,	99		20-13-2008 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	траншея с крепление. Фундамент - вид опор, Отрубопроводные отдельностоящие, тип свайные, материал опор - стальные, деревянные,	Бе			ду150 мм- 463м	Надземный		П	38
	Сооруже	Россия, Кр ул. Дудин							процент износа - 75%		кап ремонт 2014		ду150 мм-30м	Подземный			11
	изации № 6	- Ненецкий Носова, д.8							Сталь, ду400мм-98м, ду300мм-602м, ду150мм- 1473м, ду125мм-53м,				ду400 мм-98м	Канальный			
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 6	ай, Таймырский Долгано-Ненецкий айон, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8 район жилого дома	1980	1980	5 м.	571 068,00	0,00	Кадастровый номер: 84:00:00000000:234 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013	ду400мм-100м, вид трубопровода трубопровод, коллектор канализации, теплоизоляция - оберточная, конструкция	Без аварий			ду300 мм- 602м	Канальный	75	Пригодно	45
8	е Трубопровод це	Красноярский край, Таймы муниципальный район, г. Д район жи	19	19	2326 м.	2 571 (0,0	Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-782 29.12.2008 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	канализации - коллектор канализационный, материал конструкции - железобетонный, фундамент - вид опор - стальные, прочие элементы - смотровые	Беза		Отсутствует	ду150 мм- 999,50м	Надземный	75	Приг	45
	Сооружени	Краснояр муниципа							люки, чугунные решетки, стальные лестницы, процент износа - 75%				ду150 мм- 473,5м	Канальный			

												ду125 мм-53м	Надземный			
												ду400 мм- 100м	Надземный			
		он, г.Дудинка,										ду500 мм- 472м	Канальный			
	лизации № 7	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул. Горького							Сталь, ду500мм-472м, ду325мм-90м, ду250мм- 143м, ду200мм-1078м,			ду325 мм- 90м	Подземный			
9	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 7	но-Ненецкий мую рького	1980	1980	4550 м.	2 193 992,00	0,00	Кадастровый номер: 84:00:0000000:235 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права	ду150мм-2702,42м, ду100мм-64,58м, вид трубопровода - трубопровод, теплоизоляция трубопроводов -	Без аварий	Отсутствует	ду250 мм- 143м	Подземный	75	Пригодно	45
	е Трубопровод ц	ймырский Долга ул. Го	19	19	455	2 193	0	собственности № 24- 24-37/006/2008-781 29.12.2008 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	оберточная, конструкция канализации - опоры стальные, вентиляционные устройства, смотровые люки, решетки чугунные.	Беза	Oleytetbyet	ду200 мм- 1078м	Подземный	73	при	73
	Сооружени	оярский край, Та							Фундамент - вид опор - стальные, процент износа - 75%			ду150 мм- 2702,42м	Подземный			
		Россия, Красн										ду100 мм- 64,58м	Подземный			

10	Сооружение - Трубопровод центральной канализации № 8	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, район школы № 3	1982	1982	400 м.	1 145 353,00	00,0	Кадастровый номер: 84:00:0000000:236 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-780 29.12.2008 Выписка из ЕГРН от 20.02.2025 г.	Сталь, ду250мм-150м, ду150мм-250м, вид трубопровода - трубопровод, теплоизоляция трубопроводов - оберточная, конструкция канализации - коллектор канализации ный, материал - железобетонный. Фундамент - вид опор - стальные, процент износа - 75%	Без аварий		Отсутствует	ду250 мм- 150м ду150 мм- 250м	Подземный Надземный	75	Пригодно	4
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 9	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дулинка, ул. Островского, д.19 район жилого дома				0		Кадастровый номер: 84:00:0000000:237 Дата присвоения кадастрового	Сталь, ду500мм-265м, ду400мм-554м, ду200мм- 750м, ду150-3440,5м, ду50-17,50м, вид трубопровода трубопровод, коллектор				ду500 мм-95м	Канальный			53
11	бопровод центра	і край, Таймырский Долгано-Ненецкий му г. Дудинка, ул. Островского, д.19 район жилого дома	1972	1972	5027 M.	3 252 411,00	00,00	номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-779 29.12.2008 Выписка из ЕГРН от	канализации, теплоизоляция - оберточная, конструкция канализации - коллектор канализационный, материал конструкции -	Без аварий	Кап ремонт 2012	Отсутствует	ду500 мм- 170м	Канальный	75	Пригодно	13
	Сооружение Труб	юярский край, Та ул. Острс						20.03.2025 Γ.	железобетонный, фундамент - вид опор - стальные, процент износа - 75%				ду400 мм- 385м	Канальный			53
		Россия, Красн									Кап ремонт 2016		ду400 мм- 145м	Канальный			9

		Кап ремонт	2012	ду400 мм- 24м	Канальный		13
				ду200 мм- 530м	Подземный		53
		Кап ремонт	2016	ду200 мм- 220м	Подземный		9
				ду150 мм- 2400м	Подземный		53
				ду150 мм- 1012м	Канальный		53
		Кап ремонт	2016	ду150 мм- 28,5м	Канальный		9
				ду50 мм- 17,50м	Канальный		53

	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 10	я, 4						Кадастровый номер: 84:00:0000000:238	Сталь, ду200мм-465м, ду150мм-127м, вид трубопровода				ду200 мм- 265м	Надземный			40
12	вод центральной	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий г. Дудинка, ул. Советская, 4 район жилого дома	Данные отсутствуют	Данные отсутствуют	592 м.	1 098 626,00	0,00	Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-778	трубопровод, коллектор канализации, теплоизоляция - оберточная, конструкция канализации - коллектор канализационный,	Без аварий	Кап ремонт 2010	Отсутствует	ду200 мм- 200м,	Надземный	62,18	Пригодно	15
	/жение Трубопро	край, Таймырски г. Дуди раѐ	Дан	Дан				29.12.2008 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	материал конструкции - железобетонный, фундамент - вид опор - стальные, деревянные, процент износа - 62,18%				ду150 мм- 103м	Надземный			40
	Coopy	Красноярский									Кап ремонт 2010		ду150 мм- 24м	Надземный			15
	од центральной <u>•</u> 11	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д.1 А, район жилого дома				0		Кадастровый номер: 84:00:0000000:239 Дата присвоения	Сталь, ду350мм-150м, ду300мм-450м, ду200мм- 398,88м, ду150мм- 1573,2м, вид трубопровода трубопровод, коллектор канализации,				ду350 мм- 150м	Подземный			
13	Сооружение - Трубопровод центральной канализации № 11	край, Таймырский Дол ый район, г. Дудинка, у д.1 А, район жилого дома	1979	1979	2572 M.	3 041 596,00	00,0	кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-777 29.12.2008 Выписка из ЕГРН от	теплоизоляция - оберточная, конструкция канализации - коллектор канализационный, материал конструкции - железобетонный, фундамент - вид опор -	Без аварий		Отсутствует	ду300 мм- 450м	Подземный	75	Пригодно	46
	Сооруже	Красноярский муниципальн						20.03.2025 г.	трубопроводные отдельностоящие, тип - свайные, материал - стальные, деревянные, процент износа - 75%				ду200 мм- 398,88м	Подземный			

												ду150 мм- 1573,2м	Подземный			
	0 мест	Россия, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка, от столовой БДХ, КК1 до люка 26,26						Vorgatinana i valvana	Сталь, ду150мм-118,4м, ду150мм-11,6м, ду425мм- 70м, ду150мм-40м, канализационная сеть самотечная, стальная			ду150 мм- 118,4	Подземный			
14	столовой БДХ на 100 мест	но-Ненецкий) ав: овой БДХ, КК1 л 26,26	Данные отсутствуют	Данные отсутствуют	240 м.	314 924,00	0,00	Кадастровый номер: 84:03:0000000:5060 Дата присвоения кадастрового номера:26.11.2013 Регистрация права собственности № 84-	длиной 240 метров, проложена под землей, глубина - 1 м, грунты вечномерзлые и мерзлые, сезонно оттаивающие, трубопровод ихолирован	Без аварий	Отсутствует	ду150 мм- 11,6м	Подземный	75	Пригодно	42
	Канализация стс	імырский (Долга Дудинка, от стол	Данны	Данны		33		24-37/006/2006-252 25.12.2006 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	минплитой, защита изоляции от атмосферных осадков выполнена из рубероида, скрепленного металлической проволокой, количество	Ā		ду150 мм-70м	Подземный			
		Россия, Таѐ							врезок - 2 шт. Процент износа - 75%			ду150 мм- 40м	Подземный			

Участок сети канализации	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, участок сети канализации от т.2, нежилого здания по ул. Советская, д.5А, жилого дома по ул. Горького, д.15 к т.1	Данные отсутствуют 490 м. 1,00	Кадастровый номер: 84:03:0020001:570 Дата присвоения кадастрового номера:02.07.2013 Регистрация права собственности № 84:03:0020001:570-24/102/2017-2 18.10.2017 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	Стальной трубопровод, протяженностью ду150мм- 490м. Процент износа - 75%	Без аварий	Отсутствует	ду150 мм- 490м	Подземный	75	Пригодно	52
--------------------------	--	--------------------------------	---	---	------------	-------------	-------------------	-----------	----	----------	----

Сооружение - Канализационные сети	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, от здания РСУ по ул. Полярная, 19, от гаража Администрации ТДНМР и здания ООО "Монтехком", до врезки в трубопровод центральной канализации	Данные отсутствуют	1,00	Кадастровый номер: 84:03:0000000:5940 Дата присвоения кадастрового номера:09.04.2014 Регистрация права собственности № 84:03:0000000:5940-24/097/2017-2 12.09.2017 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	Стальной трубопровод, протяженностью ду200мм-742м. Процент износа - 75%	Без аварий	Отсутствует	ду200 мм- 742м	Подземный	75	Пригодно	64
-----------------------------------	--	--------------------	------	---	--	------------	-------------	-------------------	-----------	----	----------	----

18	Строительство напорного канализационного коллектора от городской канализационной насосной станции (TKHC) в г. Дудинка Красноярского края	Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, северо западная часть города	Данные отсутствуют	2017	2160 м.	342 364 861,12	00,00	Кадастровый номер: 84:03:0000000:14827 Дата присвоения кадастрового номера:05.12.2017 Регистрация права собственности № 84:03:0000000:14827-24/102/2018-3 07.07.2018 Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.	Стальной трубопровод, протяженностью ду500- 2160м. Процент износа - 40%	Без аварий		Отсутствует	ду500 мм- 2160м	Надземный	40	Пригодно	8
			1	l	<u>l</u>			<u> </u>	Движимое имущест	во	<u> </u>						
1	КАМАЗ КО-560 (Машина комбинированная) каналопромывочная	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка				7 111 103,00	0,00	Выписка из реестра объектов имущества от 16.05.2025 №43, право собственности распоряжение №876 от 26.09.2018	Год выпуска 2018, гос. номер С406КМ124, № двигателя 86064630, № шасси J1384477						60	Пригодно	7

^{*} Сведения о начальной, остаточной, восстановительной стоимости в Приложении № 1 Соглашения отсутствуют, т.к. данный учет не ведется в бухгалтерском учете, ввиду отсутствия необходимости.

Основные технико-экономические показатели в отношении объекта Концессионного соглашения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1.	Метод регулирования тарифов	2025-2027 гг. – метод индексации
2.	Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующему первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз цен на срок действия такого концессионного соглашения	Диапазон СН2: с 01.01.2025г. по 30.06.2025г 3,71 руб./кВт*ч без НДС; с 01.07.2025г. по 31.12.2025г 3,91 руб./кВт*ч без НДС; НН: с 01.01.2025г. по 30.06.2025г 3,91 руб./кВт*ч без НДС; с 01.07.2025г. по 31.12.2025г 4,30 руб./кВт*ч без НДС; Последующие годы в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
3.	Объем принятых сточных вод в году, предшествующему первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема сточных вод на срок действия такого концессионного соглашения, м3	2025г 2685,43 тыс. м3/год — ежегодно, на весь срок действия концессионного соглашения
4.	Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения	2025 г 23 726,4 тыс. руб. без НДС
5.	Объем финансовой поддержки, необходимой концессионеру и предоставляемой концендентом в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством, поставками товаров, оказанием услуг с использованием систем и (или) объектов	Не предусмотрено
6.	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по отношению к каждому предыдущему году	с 01.01.2025г. по 30.06.2025г100,00 %, с 01.07.2025г. по 31.12.2025г 115,00 %; с 2026 г. по 2027 г. в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

7.	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения	Определяются в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
8	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на первому году действия концессионного соглашения	единицу объема принятых сточных вод в год, предшествующий
8.1.	Удельный расход электрической энергии	
8.1.1.	Потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод	0,55кВт*ч/м3
8.1.2.	Потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод	0,85 кВт*ч/м3

Концедент:	Концессионер:	Третья сторона:		
Муниципальное образование Таймырский	Акционерное общество «Таймырбыт»	Первый заместитель Губернатора		
Долгано-Ненецкий муниципальный округ		Красноярского края – председатель		
Красноярского края		Правительства Красноярского края		
Исполняющий полномочия главы города	Генеральный директор			
/А.В. Членов/	/И.И. Джураев/	/С.В. Верещагин/		
М.П.	М.П.	М.П.		

Приложение № 2	
к Концессионному соглашению №	
в отношении объектов водоотведени	Rì
от «» 2025 года	

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

	эна инил долгосро шых на		,	Значение показателя	
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
		Показатели:			
1.	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	252 739,34	-	-
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	0,00	1,00	1,00
3.	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	В соответствии с у инвестиционной	-
4.	Показатели энс	ергосбережения и эне	ргетической эффективн	ности	
4.1.	Уде	льный расход электр	ической энергии:		
4.1.1.	Потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод	кВт*ч/м3	0,55	0,55	0,55
4.1.2.	Потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод	кВт*ч/м3	0,85	0,85	0,85

Концедент:	Концессионер:	Третья сторона:		
Муниципальное образование Таймырский	Акционерное общество «Таймырбыт»	Первый заместитель Губернатора		
Долгано-Ненецкий муниципальный округ		Красноярского края – председатель		
Красноярского края		Правительства Красноярского края		
Исполняющий полномочия главы города	Генеральный директор			
/А.В. Членов/	/И.И. Джураев/	/С.В. Верещагин/		
М.П.	М.П.	М.Π.		

Прилож	ение № 3
к Конце	ссионному соглашению №
в отнош	ении объектов водоотведения
от «»	2025 года

Задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со ст. 45 ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ

Целью задания является проведение мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий централизованной системы водоотведения, расположенной в г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края.

Источником финансирования являются иные собственные средства заявителя (плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения).

Основные направления деятельности Концессионера, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера:

							ды на реализ		
№ п/г		Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Bcero	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация системы механической очистки сточных вод (замена решеток дробилок РД-600 на решетки грабельные механические РГМ 08/1.12-1400, включая шкаф управления, пресс шнековый промывной) 2 компл.	Повышение качества, надежности системы водоотведения	Главная канализационная насосная станция г. Дудинки Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, №23	2025	2025	11 658,33	11 658,33	0,00	0,00

2	Модернизация системы механической очистки сточных вод (замена решеток металлических на решетки грабельные механические РГМ 08/1.05-800, включая шкаф управления, пресс шнековый промывной) 2 компл.	Повышение качества, надежности системы водоотведения	Здание Очистных сооружений Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Газовая, д.24	2026	2026	11 904,30	0,00	11 904,30	0,00
3	Модернизация системы механической очистки сточных вод (замена решеток металлических на решетки грабельные механические РГМ 08/1.12-1210, включая шкаф управления, пресс шнековый промывной) 2 компл.	Повышение качества, надежности системы водоотведения	Канализационная станция (КНС-1 БИС) Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Бегичева	2027	2027	13 058,70	0,00	0,00	13 058,70
	·			Итого по во	доотведению	36 621,33	11 658,33	11 904,30	13 058,70

Концедент:	Концессионер:	Третья сторона:
Муниципальное образование Таймырский	Акционерное общество «Таймырбыт»	Первый заместитель Губернатора
Долгано-Ненецкий муниципальный округ		Красноярского края – председатель
Красноярского края		Правительства Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города	Генеральный директор	
/A.В. Членов/ М.П.	/И.И. Джураев/ 	/С.В. Верещагин/ М.П.

Прил	ожение № 3.1	
к Кон	щессионному сог	лашению №
в отн	ошении объектов	водоотведения
» то	>>	2025 года

Перспективный план капитального ремонта системы водоотведения Концессионера на 2025-2027 года

№ п/п	Объект	Наименование работ	2025	2026	2027	Итого тыс. руб. без НДС
1	Сооружение канализация напорная КНС1 БИС - ГКНС	Капитальный ремонт напорной канализации от ул. Бегичева 1 до КНС-1 БИС	5 574,87			5 574,87
2	Здание очистных сооружений	Капитальный ремонт помещений 2, 3 этажа здания очистных сооружений корпус АБК г. Дудинка, ул. Газовая, д. 24		5 197,62		5 197,62
3	Сооружение канализация напорная КНС-1 БИС – ГКНС	Капитальный ремонт напорной канализации от ул. Бегичева, 12 до КНС -1 БИС			2 464,58	2 464,58
	Итого		5 574,87	5 197,62	2 464,58	13 237,07

Концедент:	Концессионер:	Третья сторона:
Муниципальное образование Таймырский	Акционерное общество «Таймырбыт»	Первый заместитель Губернатора
Долгано-Ненецкий муниципальный округ		Красноярского края – председатель
Красноярского края		Правительства Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города	Генеральный директор	
/А.В. Членов/	/И.И. Джураев/	/С.В. Верещагин/
М.П.	М.П.	М.Π.

Приложение № 4	
к Концессионному согл	ашению №
в отношении объектов і	водоотведения
OT «»	2025 года

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объекта Соглашения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующегода)					
			2025	2026	2027			
1.	Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения							
1.1.	Удельное количество аварий и засоров	ед/км	1,90	1,75	1,72			
1.1.1.	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	57,00	53,00	52,00			
1.1.2.	Протяженность канализационных сетей	KM.	30,235	30,235	30,235			
2.	Показ	затели качес	гва очистки сточных вод					
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00%	0,00%	0,00%			
2.1.1.	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс.м3	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.	Общий объем сточных вод	тыс.м3	2 685,430	2 685,43	2 685,43			
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	45,24	44,05	42,86			
2.2.1.	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	38,00	37,00	36,00			
2.2.2.	Общее количество проб сточных вод	ед.	84,00	84,00	84,00			
3.	Показ	атели энерге	тической эффективности		1			
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт•ч/м3	0,55	0,55	0,55			

3.1.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс. кВт	1 476,99	1 476,99	1 476,99
3.1.2.	Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	тыс.м3	2 685,43	2 685,43	2 685,43
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт•ч/м3	0,85	0,85	0,85
3.2.1.	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тыс. кВт	2 282,62	2 282,62	2 282,62
3.2.2.	Общий объем транспортируемых сточных вод	тыс.м3	2 685,43	2 685,43	2 4685,43

Концедент:	Концессионер:	Третья сторона:
Муниципальное образование Таймырский	Акционерное общество «Таймырбыт»	Первый заместитель Губернатора
Долгано-Ненецкий муниципальный округ		Красноярского края – председатель
Красноярского края		Правительства Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города	Генеральный директор	
/А.В. Членов/ М.П.	/И.И. Джураев/ М.П.	/C.В. Верещагин/ М.П.

Прил	ожение № 5	
к Кон	щессионному сог	лашению №
в отн	ошении объектов	водоотведения
от «	»	2025 года

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения

Год	2025	2026	2027	Итого
НВВ, тыс. руб.	291 614,82	316 355,30	335 527,46	943 497,58

Концедент:	Концессионер:	Третья сторона:
Муниципальное образование Таймырский	Акционерное общество «Таймырбыт»	Первый заместитель Губернатора
Долгано-Ненецкий муниципальный округ		Красноярского края – председатель
Красноярского края		Правительства Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города	Генеральный директор	
/А.В. Членов/	/И.И. Джураев/	/С.В. Верещагин/
М.П.	М.Π.	М.П.

Приложение № 6	
к Концессионном	у соглашению №
в отношении объ	ектов водоотведения
от «»	2025 года

Форма акта приема – передачи объекта Соглашения и Иного имущества

г. Дудинка		Акт приема-	передачи		« <u></u>	_»20 r	`•
в лице основании	Устава	(Концедент),	c	одной	,	действующего стороны,	—— на и
-	на основании У	устава (Концессионе медующем:	в лице <u></u> е р), подписа	али настоя	ций	акт приема-перед	, цачи

- 1. Концедент передает, а Концессионер принимает во владение и пользование объект Соглашения и Иное имущество согласно Приложению № 1 к Концессионному соглашению.
- 2. Имущество передано Концессионеру во временное владение и пользование в состоянии, позволяющем его эксплуатировать согласно его прямому назначению на **срок до «31» января 2027г.**
- 3. Подписывая настоящий Акт, Концедент и Концессионер подтверждают отсутствие взаимных претензий по состоянию передаваемого имущества.
- 4. Положения настоящего Акта вступают в силу с его момента подписания и являются неотъемлемой частью названного выше Соглашения.
- 5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.

Акт приема-передачи подписали:

Концедент			Концессионер			
	/	/		/	/	
М.П.			М.П.			

Форму акта приема – передачи объекта соглашения подписали:

Концедент:	Концессионер:	Третья сторона:		
Муниципальное образование	Акционерное общество	Первый заместитель		
Таймырский Долгано-	«Таймырбыт»	Губернатора Красноярского		
Ненецкий муниципальный		края – председатель		
округ Красноярского края		Правительства		
Исполняющий полномочия	Генеральный директор	Красноярского края		
главы города				
/А.В. Членов /	/И.И. Джураев/	/С.В. Верещагин/		
М.П.	<u>М</u> .П.	М.П.		

Прил	ожение	№ 7
к Кон	цессион	нному соглашению №
в отн	ошении	объектов водоотведения
от ≪	>>	2025 года

Форма акта об исполнении Концессионером мероприятий, предлагаемых Концессионным соглашением

АКТ об исполнении мероприятий

г. Дудинка	«	>>	20	Ι
F 72 F 7				_

- 1. Стороны подтверждают **полное/частичное** выполнение Концессионером следующего мероприятия, предусмотренного Соглашением: /описание мероприятия/ (далее Мероприятие).
- 2. Состав, описание, включая технико-экономические характеристики, объекта/объектов имущества, в отношении которого выполнено Мероприятие (далее Объект): /описание/.
- 3. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует:
 - целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Соглашением;
 - требованиям технических регламентов и проектной документации;
- 4. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению Мероприятия по модернизации Объекта.
- 5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия.

Акт об исполнении мероприятий подписали:

Концедент			Концессионер			
	/	/		/	/	
М.П.		_	М.П.			

Форму акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного Концессионным соглашением, подписали:

Концедент:	Концессионер:	Третья сторона:		
Муниципальное образование	Акционерное общество	Первый заместитель		
Таймырский Долгано-	«Таймырбыт»	Губернатора Красноярского		
Ненецкий муниципальный		края – председатель		
округ Красноярского края		Правительства		
Исполняющий полномочия	Генеральный директор	Красноярского края		
главы города				
/А.В. Членов/	/И.И. Джураев/	/С.В. Верещагин/		
М.П.	М.П.	М.П.		

При	иложение № 8		
К	Концессионному	соглашению	1
отн	ошении объектов во,	доотведения	
OT (<i>/</i>	2025 г	

ПОРЯДОК возмещения расходов Концессионера

- подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения:

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера на момент окончания срока действия Соглашения на модернизацию объекта Соглашения, условия Соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера.

Срок действия Соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок более чем один год, но не более чем на пять лет.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на водоотведение.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в Соглашение в части продлении срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.

- в случае досрочного расторжения Соглашения:

В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на модернизацию объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения концессионного соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:

- 1) надлежащим образом оформленные:
- акты выполненных работ (по типовой межотраслевой форме КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по типовой межотраслевой форме КС-3);
- первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств)

В

2) пояснительную записку подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулированного вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актов.

Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом, Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц и иных организаций.

После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов, Концедент принимает решение о возмещении расходов либо отказе в возмещении расходов.

Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным между сторонами (Концессионером и Концедентом).

Порядок возмещения расходов Концессионера подписали:

Концедент:	Концессионер:	Третья сторона:		
Муниципальное образование	Акционерное общество	Первый заместитель		
Таймырский Долгано-	«Таймырбыт»	Губернатора Красноярского		
Ненецкий муниципальный		края – председатель		
округ Красноярского края		Правительства Красноярского		
Исполняющий полномочия	Генеральный директор	края		
главы города				
/А.В. Членов / М.П.	/И.И. Джураев/ М.П.	/C.В. Верещагин/ М.П.		

Приложен	ие № 9
к Концесс	ионному соглашению №
в отношен	нии объектов водоотведения
от «»	2025 года

Перечень выписок из ЕГРН, выписок из реестра удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения и Иное имущество

№ п/п	Наименование объекта	Месторасположение (Адрес)	Год заверше ния строите льства	Год ввода в эксплуатацию	Назначение	Характе ристик (протяж енность, площадь	Правообладатель	Выписка из ЕГРН	Кадастровый номер, реквизиты правоустанавливающих документов
				Объ	ьект Соглашения				
1	Канализационная станция (КНС-1 БИС)	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Бегичева	1990	Данные отсутствуют	Нежилое	221 кв.м.	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73110666	Кадастровый номер: 84:03:0000000:339 Дата присвоения кадастрового номера: 05.12.2010 г. Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2010-308 25.06.2010
2	Здание Очистных сооружений	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Газовая, д.24	Данные отсутств уют	Данные отсутствуют	Нежилое	6263,4 кв.м.	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73099880	Кадастровый номер: 84:00:0000000:363 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24-37/001/2010-589 08.04.2010
3	Главная канализационная насосная станция г. Дудинки	Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, №23	Данные отсутств уют	3013	Сооружения канализации	490,3 кв.м.	Муниципальное образование "город Дудинка"	19.06.2025г.	Кадастровый номер: 84:03:0000000:5981 Дата присвоения кадастрового номера: 03.10.2014 г. Регистрация права собственности № 84:03:0000000:5981-24/101/2020-3 25.11.2020

	Иное имущество									
1	Сооружение Канализация напорная ГКНС	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, район очистной станции, магистраль № 3,4	1985	1985	Нежилое	3540	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73099893	Кадастровый номер: 84:00:0000000:227 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности №24-24-37/006/2008-789 29.12.2008	
2	Сооружение Канализационная напорная КНС1 БИС- ГКНС	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, Магистраль №№ 1,2	1985	1985	Нежилое	2067	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73100131	Кадастровый номер: 84:00:0000000:228 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности №24-24-37/006/2008-788 29.12.2008	
3	Сооружение - Трубопровод центральной канализации № 1	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул. Островского, 20 район жилого дома	1977	1977	Нежилое	1747	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73099903	Кадастровый номер: 84:00:0000000:229 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности №24-24-37/006/2008-787 29.12.2008	
4	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 2	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, район д/с "Льдинка"	1979	1979	Нежилое	295	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73099840	Кадастровый номер: 84:00:0000000:230 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-785 29.12.2008	

5	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 3	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Строителей, д.1 район жилого дома	1989	1989	Нежилое	1436	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	24-24- 37/006/2008- 785 29.12.2008	Кадастровый номер: 84:00:0000000:231 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-770 22.12.2008
6	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 4	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Щорса, д.39 район жилых домов	1991	1991	Нежилое	1333	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73100162	Кадастровый номер: 84:00:0000000:232 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-784 29.12.2008
7	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 5	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Дудинская, д.23 до ул. Щорса, д. 29 район жилых домов	Данные отсутств уют	Данные отсутствуют	Нежилое	718	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73104817	Кадастровый номер: 84:00:0000000:233 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-783 29.12.2008
8	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 6	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Матросова, д.8 район жилого дома	1980	1980	Нежилое	2326	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73099625	Кадастровый номер: 84:00:0000000:234 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24- 37/006/2008-782 29.12.2008
9	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 7	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул. Горького	1980	1980	Нежилое	4550	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73103304	Кадастровый номер: 84:00:0000000:235 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24-

									37/006/2008-781 29.12.2008
10	Сооружение - Трубопровод центральной канализации № 8	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, район школы № 3	1982	1982	Нежилое	400	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73100280	Кадастровый номер: 84:00:0000000:236 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-780 29.12.2008
11	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 9	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Островского, д.19 район жилого дома	1972	1972	Нежилое	5027	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73100211	Кадастровый номер: 84:00:0000000:237 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-779 29.12.2008
12	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 10	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул. Советская, 4 район жилого дома	Данные отсутств уют	Данные отсутствуют	Нежилое	592	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73100182	Кадастровый номер: 84:00:0000000:238 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24- 37/006/2008-778 29.12.2008
13	Сооружение - Трубопровод центральной канализации № 11	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Дудинская, д.1 А, район жилого дома	1979	1979	Нежилое	2572	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73099479	Кадастровый номер: 84:00:0000000:239 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-777 29.12.2008
14	Канализация столовой БДХ на 100 мест	Россия, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка, от столовой БДХ, КК1 до люка 26,26	Данные отсутств уют	Данные отсутствуют	Другие сооружения	240	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73099714	Кадастровый номер: 84:03:0000000:5060 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права

									собственности № 84-24- 37/006/2006-252 25.12.2006
15	Канализация столовой БДХ на 100 мест	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, район очистной станции	1984	1984	Нежилое	1770	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73104628	Кадастровый номер: 84:00:0000000:240 Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г. Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-776 29.12.2008
16	Участок сети канализации	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий р-н, г.Дудинка, участок сети канализации от т.2 , нежилого здания по ул.Советская, д.5А, жилого дома по ул.Горького, д.15 к т.1	1973	Данные отсутствуют	Нежилое (сооружение)	490	Муниципальное образование "Город Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73099716	Кадастровый номер: 84:03:0020001:570 Дата присвоения кадастрового номера: 02.07.2013 г. Регистрация права собственности № 84:03:0020001:570- 24/102/2017-2 18.10.2017
17	Сооружение - Канализационные сети	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий р-н, г.Дудинка, от здания РСУ по ул.Полярная, 19, от гаража Администрации ТДНМР и здания ООО "Монтехком", до врезки в трубопровод центральной канализации	1961	Данные отсутствуют	Канализационная сеть	742	Муниципальное образование "Город Дудинка"	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73100023	Кадастровый номер: 84:03:0000000:5940 Дата присвоения кадастрового номера: 09.04.2014 г. Регистрация права собственности № 84:03:0000000:5940-24/097/2017-2 12.09.2017
18	Строительство напорного канализационного коллектора от городской канализационной насосной станции	Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, г. Дудинка, северо западная часть города	Данные отсутств уют	2017	Объекты коммунального назначения сети канализации	2160	Муниципальное образование город Дудинка Красноярского края	20.03.2025г. № КУВИ- 001/2025- 73108567	Кадастровый номер: 84:03:0000000:14827 Дата присвоения кадастрового номера: 05.12.2017 г. Регистрация права собственности №

	(ГКНС) в г.Дудинка Красноярского края						84:03:0000000:14827- 24/102/2018-3 07.07.2018
			Дви	жимое имущество		_	
1	КАМАЗ КО-560 (Машина комбинированная) каналопромывочная	Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, г. Дудинка			Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"	Выписка из реестра объектов имущества от 16.05.2025 №43, право собственност и распоряжени е №876 от 26.09.2018	

Концедент:	Концессионер:	Третья сторона:			
Муниципальное образование Таймырский	Акционерное общество «Таймырбыт»	Первый заместитель Губернатора			
Долгано-Ненецкий муниципальный округ		Красноярского края – председатель			
Красноярского края		Правительства Красноярского края			
Исполняющий полномочия главы города	Генеральный директор				
/А.В. Членов/	/И.И. Джураев/	/С.В. Верещагин/			
М.П.	М.П.	М.П.			